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1  사업 개요

가. 사업 목적

o 기존 ICT 기술의 한계를 돌파하는 양자기술의 산업화를 촉진하고,

시장 선점과 상용기술 개발을 지원하기 위한 양자 테스트베드 조성

- 중소기업 등을 대상으로, 양자기술 및 초기 상용품 시험에 필요한 

망과 인프라를 구축하여 밀착기술지원과 시험·검증 등을 지원

나. 배경 및 필요성

o 우리나라는 양자기술에 대한 기술력 및 시장경쟁력을 보유 중으로,

세계 3번째 “양자암호통신 서비스 출시(‘22.7)” 및 세계 최초 “양자

암호통신장비 보안기능 검증(’23.4)” 시행

o 양자기술전략로드맵(예타)에서 양자통신·센서 등을 성장 기술로 선정

후 기술 확보를 위한 임무지향형 중장기 지원*을 추진 중

* 양자중계기, 양자메모리, 양자센서 5대 플랫폼(관성·시간·전기장·자기장·이미징) 등

- 양자통신 원천·기반 기술이 지속 개발되고 있으며, 개발 결과물에 

대한 상용망 수준의 검증이 요구

o 글로벌 주요국은 양자기술 개발 및 산업화를 위해 수백km 이상의 

양자 테스트베드를 구축*하고 지원 중이나, 국내는 부재

* 미국 시카고대 장거리 양자 인터넷망, EuroQCI 등으로 양자기술 산업화 추진

- 양자암호통신·양자내성암호 장비·기술 고도화와 양자인터넷 검증,

양자센서, 소부장 상용화 지원 등을 위한 개방형 테스트베드 필요

- 양자기술 연구개발과 연계한 테스트베드를 구축·운영함으로써, 기술

개발 결과물이 효율적으로 기업까지 직결되는 선순환 생태계 조성
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[참고1] 해외 주요국의 양자 테스트베드 및 인프라 구축 현황

해외 주요국은 양자기술 관련 테스트베드를 선도적으로 구축하여 운영 중

구분 시험망 시범(실증)망 상용망

유선

미국
▪콜럼버스시 네트워크 시험(‘13)
▪콜럼버스-워싱턴DC 장거리 시험(‘15)

▪퀀텀익스체인지 특허정보(‘18)
▪아르곤硏 시카고 양자 테스트베드(‘22)

▪월가 금융망 
(‘18∼)

유럽

▪스위스퀀텀 안정성 시험(‘09∼’11)
▪이탈리아 장거리 시험(‘13∼’16)

▪AVDA 2,800km전송(‘18)

-

▪Quantum Internet Alliance(‘18∼’20)
▪OpenQKD 테스트베드(‘19~22)
▪EuroQCI(TerrQCI(지상망), QH(양자허브))(‘22∼’24)

일본
▪Tokyo QKD Network(‘10∼) 

개방형 실험·시험

▪NEC데이터센터(‘15)
▪도시바-동북대 의료데이터 (‘15)
▪H-LINCOS(‘18)

-

영국
▪브리스톨-캠브리지 장거리 시험

(‘13∼’18)
▪아다스트랄-캠브리지 은행(‘17) -

중국
▪중국과기대 5개 노드 네트워크(‘10)
▪허페이(‘12), 진안(’13) 네트워크

▪상해-북경간 QBN(‘12∼’17)으로 금용(은행)망, 통신사 
양자암호통신(‘18∼)

무선

중국 ▪ Micius 1,200km (’17) - -

싱가
포르

▪ 싱가폴국립대 (’09) - -

유럽 ▪ 144km 카나리제도 무선전송 (’07) - -

위성

중국 ▪ 631kg Micius (’17) - -

일본 ▪ 48kg SOCRATES (’17) ▪ 이동형 양자위성탑재체(’18-’22) -

유럽 ▪ SpaceQCI Eagle 1(‘23~) - -
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다. 추진 근거 및 경위

□ 추진 근거

o 정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 제27조의2(정보

통신기술의 진흥과 활성화)

o 정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 시행령 제30조의2

(전담기관의 지정)

o 지능정보화기본법 제39조(전담기관의 지정·운영)

o 신선장 4.0 전략 1-3 「양자과학기술」 해당 사업

□ 추진 경과

o (‘21.06) 정보통신융합법 및 동법 시행령 개정

o (‘22.05) 국정사업 75 : 초격차 전략기술 육성으로 G5 도약, 세부(75-4)

o (‘22.10) 국가과학기술자문회의 : 양자기술 12대 국가필수전략기술 지정

※ 4대 필수기반(인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자) 기술 중 하나로

“양자”를 선정하고 집중 육성 추진

o (‘22.11) 양자산업 생태계 지원을 위한 전담기관 지정, 과학기술정보

통신부공고 제2022-1033호

※ (지정분야) 양자산업 활성화 및 생태계 지원 전담기관, (기관명) NIA

o (‘23.06) 「양자과학기술 현재와 미래의 대화」 관련 대통령실 브리핑

※ 혁신 가져올 퀀텀 기술... 창의적 시너지 나오도록 퀀텀 연구자 플랫폼 만들 것

o (‘23.10) 제5회 국가과학기술자문회의 「양자기술특별위원회 양자과학

기술 산업·공공 활용 촉진 방향」 양자 테스트베드 구축 보고

o (‘23.10) 「양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률」 국회 본

회의 통과(’24.11 시행)
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라. 추진 내용

□ 양자 테스트베드 구축

o 4개 거점*을 연결하는 양자기술 전용 개방형 양자 테스트베드 조성

* (서울-①) 한국과학기술연구원, (판교-②) 한국지능정보사회진흥원/한국정보

통신기술협회, (대전) ③한국전자통신연구원, ④한국표준과학연구원

- 산학연이 양자 분야 관련 기술(양자인터넷, 양자암호통신, 양자내성암호,

양자센서, 소부장 등)을 검증·활용 가능한 상용망 수준의 시험 환경

- (‘24년) 서울-판교-대전 거점을 잇는 약 250km급 양자통신망 구축

- (‘25년) 양자통신망 이중화 구성 등 양자 테스트베드 고도화 및 운영

□ 양자 테스트베드 운영

o 전담기관(NIA) 거점을 중심으로, 개방형 테스트베드 운영 체계 마련

- 안정적 망 운영 및 품질·장애 대응을 위한 관제·운영 플랫폼 구축 

및 NIA 거점(판교)에 통합관제를 위한 환경 조성

- (‘24년) 수도권 및 장거리 양자인터넷 회선 구성, 양자암호통신 및

양자내성암호 시험검증 인프라 구축

- (‘25년) 양자 테스트베드 운영의 품질·안정성 개선 및 고도화 추진

o 양자기술 시험·검증 전문 기술지원 환경 조성 및 체계 마련

□ 양자 테스트베드 활용 및 지원

o 산학연 등 이용기관 대상 개방형 양자 테스트베드 활용·확대 추진

- 중소기업, 대학 등에서 양자 테스트베드를 적극 이용할 수 있도록 

기술개발·상용화 지원 및 산업계 연계 이용활성화 방안 제안

o 거점기관 연계 양자기술 시험·검증에 대한 테스트베드 활용 기술지원
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2  추진체계 및 일정

가. 추진체계 및 역할
< 사업 추진체계 >

총괄기관

과학기술정보통신부

사업심의위원회
사업평가위원회
과제조정위원회

전담기관 기금 관리기관

한국지능정보사회진흥원(NIA) 한국방송통신전파진흥원(KCA)

거점기관 수행기관 이용기관
KIST·ETRI·KRISS·TTA 테스트베드 구축·운영 등 양자기술 관련 산학연 등

< 주요 역할 >

구분 역                할

총괄기관
(과학기술정보통신부)

• 사업 총괄 및 사업예산 확보·지원
• 사업추진 정책수립 및 관리감독 총괄

기금 관리기관
(한국방송통신전파진흥원)

• 자금배정 및 사업비 교부
• 사업 기금관리 수행 등

전담기관
(한국지능정보사회진흥원)

• 사업 세부계획 수립
• 사업 공모, 평가, 선정 및 사업자 협약체결
• 사업관리, 예산집행 및 정산, 성과평가

수행기관
(컨소시엄)

주관기관·
참여기관

• 양자 테스트베드 구축 및 운영
• 양자 테스트베드 활용·확대 및 이용활성화 지원
• 수행계획에 따른 세부사항 추진
• 사업 진행현황 및 결과보고
• 기타 사업수행과 관련된 제반업무 등

사업심의위원회
사업평가위원회
과제조정위원회

• 세부사업계획 및 사업 제안요청서 심의·조정
• 사업 평가항목에 대한 제안요청서 평가
• 사업수행을 위한 사업조정 및 협의 사항 심의

▸ (수행기관) “주관기관 + 참여기관” 컨소시엄(제안사)

  - (주관기관) 사업을 주관하여 수행하는 대표 기관(기업)으로써, 사업비 관리 및 실적보고와 
정산 등 사업에 대한 책임이 있는 기관

  - (참여기관) 주관기관과 공동으로 해당 사업에 참여하여 사업을 수행하는 기관(기업)

▸ (거점기관) 양자기술 시험·검증 및 컨설팅 기술지원을 수행하는 4개 기관

▸ (이용기관) 양자 테스트베드를 이용하고자 하는 기관(중소기업, 연구소, 학계 등)

 ※ (과학기술정보통신부) 정보통신진흥기금 운용·관리규정, (한국지능정보사회진흥원) ICT 기금사업 

및 연구개발사업 관리지침 등 15p 사업관리 지침에 의거하여 협약 및 사업수행 관리
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 나. 재원분담 및 정산

o (선정규모) 최대 4개 컨소시엄

    ※ 수행기관은 컨소시엄 구성이 가능하며, 동일 구간에 대하여 주관기관/참여기관은 

다른 컨소시엄으로 중복참여 불가

o (사업기간) 2개년 사업으로 추진

- (1차년도, 24년) 협약체결일 ~ ‘24.12.31.

- (2차년도, 25년) 협약체결일 ~ ‘25.12.31.

    ※ 1차년도(‘24년) 사업성과 평가결과에 따라 2차년도(’25년) 지속 사업지원 여부 결정

o (정부출연금) : 총 96억 / (2024년) 48억원, (2025년) 48억원(예정)

- ‘24년 48억원으로 4개 구간(A, B, C, D) 지원

정부출연금 

지원 규모(안)

A B C D

20억원 내외 13억원 내외 9억원 내외 6억원 내외

    ※ 정부출연금은 당해연도 예산확보에 따라 2차년도 예산이 변동될 수 있으며, 평가

위원회 평가 및 과제조정위원회 심의 결과 등을 바탕으로 최종 지원 규모 등 결정

    ※ 정부출연금은 과제조정위원회 결과에 따라 구간별로 변동될 수 있음

    ※ 제안서는 제안하는 구간에 대해 각각 작성(모두 제안하는 경우 4개 제안서 제출)

되어야 하며, 각 구간의 예산 편성에 대한 근거가 포함되어야 함

    ※ 2차년도(’25년) 구간별 예산 지원 규모는 ‘24년 지원 규모와 변동이 있을 수 있음

    ※ 정부출연금 지원 규모는 참고로 기재된 금액이며, 제안 컨소시엄이 제안 구간에 

있어, 산출 내역 등을 고려하여 정부출연금 제안 가능

o (지원방식) 상호출자(매칭펀드) 방식으로 정부출연금을 지원

- 총사업비는 정부출연금과 사업수행기관 자체 부담금(현금+현물)을

합한 금액으로, 컨소시엄 내 분담비율은 자체적으로 정함

- 제안 컨소시엄은 「국가연구개발혁신법 시행령*」을 준용하여 총사업비

대비 민간부담금(자부담) 최소 비율 이상의 현금 또는 현물로 부담
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   * 「국가연구개발혁신법 시행령」 제19조(연구개발비의 지원과 부담), [별표1] 정부지원 

연구개발비의 지원기준 및 기관부담 연구개발비의 부담기준

구분 정부출연금 지원기준 자부담(현금) 부담 비율

• 중소기업 총 사업비의 75% 이내 자부담금의 10% 이상

• 중견기업 총 사업비의 70% 이내 자부담금의 13% 이상

• 공기업‧대기업 총 사업비의 50% 이내 자부담금의 15% 이상

• 그 외의 경우 총 사업비의 100% 이내 필요시 부담

■ 정부출연금 지원 및 자부담(현금) 부담기준

   ※ 위 표는 제안기관의 이해를 돕기 위해 「국가연구개발혁신법 시행령」의 [별표1]을 
본 사업에 맞게 용어를 해석하여 정리

   ※ 비영리 기관(대학, 공공기관, 정부·지자체, 협회 등)의 경우 정부지원금 100% 지원 가능

[별표 1] 정부지원 연구개발비의 지원기준 및 기관부담 연구개발비의 부담기준 

- 컨소시엄은 사업 종료(2024년, 2025년) 이후, 동 사업의 성과활용기간

(~2028년) 동안 광코어 전용회선 및 양자 테스트베드 운영·유지보수

등을 자체 투자해야 함

o (협약체결 및 출연금 지급) 사업 선정평가 및 심의·조정을 거쳐 제출된 

공모사업신청서(제안서)에 대하여 전담기관과 컨소시엄 간 협약체결

- 정부출연금은 사업수행에 지장이 없는 범위 내에서 분할 지급하고,

사업비는 사업 협약일로부터 예산 집행 가능

o (정산) 사업비 정산은 회계 연도에 따른 1년 단위 정산을 원칙으로

하며, 한국지능정보사회진흥원에서 지정한 위탁회계법인에 정산
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 다. 추진절차(안)

 추진절차

사업 공모(RFP) 공고 (한국지능정보사회진흥원)
당해연도 사업에 대해 공모
(과기정통부, NIA 홈페이지)

↓

사업 신청서 접수 (제안사 → 한국지능정보사회진흥원) 사업 신청서 접수, 선정 평가 준비

↓

사업 선정평가 (사업 평가위원회) 평가위원회 구성, 사업 선정 평가

↓

사업 심의․조정 (과제조정위원회)
평가결과, 예산규모 등을 고려하여

사업 내용 및 예산 심의․조정

↓

협약체결 (한국지능정보사회진흥원 ↔ 컨소시엄) 최종 수행계획서 제출 및 협약

↓

착수 및 사업비 지급 (한국지능정보사회진흥원 → 컨소시엄)
착수보고 및 정부출연금 지급

(사업기간 내 분할지급)

↓

사업 수행 (컨소시엄) 컨소시엄별 사업 수행

↓

사업 중간보고 (한국지능정보사회진흥원) 당해연도 중간 추진실적 보고

↓

사업수행상황 현장 점검  (컨소시엄) 장비 실사 등 현장점검

↓

사업 결과보고 및 평가 (한국지능정보사회진흥원) 최종 수행결과 발표 및 평가

↓

사업비 정산 및 반납 (한국지능정보사회진흥원) 정산 결과에 따른 사업비 반납



 라. 추진일정(안)

ㅇ 2024년 4월 : 개방형 양자 테스트베드 구축·운영 공모사업 사전공고

ㅇ 2024년 4~5월 : 양자 테스트베드 구축·운영 공모사업 공고

ㅇ 2024년 5~6월 : 제안 평가 및 과제조정위, 협약체결 및 착수보고회

ㅇ 2024년 8~9월 : 중간보고회 개최 및 중간보고서 제출

ㅇ 2024년  11월 : 1차년도(2024년) 양자 테스트베드 시험개통

ㅇ 2024년 12월 ~ 2025년 1월 : 1차년도(2024년) 사업수행 최종 결과

보고서 제출 및 평가를 통한 2차년도(2025년) 수행 여부 결정

ㅇ 2025년 1~2월 : 2차년도(2025년) 사업수행계획서 접수

ㅇ 2025년 2월 : 사업비 정산 및 반납 및 2차년도 과제조정위원회 개최

ㅇ 2025년 2~3월 : 2차년도(2025년) 협약체결

ㅇ 2025년 3~4월 : 2차년도(2025년) 사업 착수보고회 개최

ㅇ 2025년 8월 : 2차년도(2025년) 중간보고서 제출 및 중간보고회 개최

ㅇ 2025년 12월 ~ 2026년 1월 : 2차년도(2025년) 사업수행 최종 결과

보고서 제출 및 평가

ㅇ 2026년 2월 : 사업비 정산 및 반납
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Ⅱ. 사업 요구사항
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1  사업 신청 요청 내용

< 안내 사항 >

□ 제안 시 아래 사항을 중심으로 구체적인 수행계획을 서술

 o 모든 제안내용은 최대한 구체화, 계량화하여 작성하고, 법적근거 등은 조항을 기재

 o 공모안내서에 기재된 요구사항을 바탕으로, 내용을 충실하게 작성하고, 본 사업의 

목적 달성을 위한 구체적인 계획을 제시*하여야 함

  * 우선협상대상으로 선정된 컨소시엄의 수행계획은 과제조정위원회를 통해 변동될 수 있음

 o 양자 테스트베드 구축·운영을 위한 「거점」은 아래와 같으며, 거점 별 양자 테스트

베드의 장비·설비 등 인프라는 아래의 기관·장소에 설치되어야 함

지역 거점기관 주소 담당자 연락처

서울 KIST 서울시 성북구 화랑로 14길 5 허형준 선임(010-9241-8587)

판교 NIA/TTA 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 815, 기업지원허브
안호찬 선임(010-2126-4238)

김행인 책임(010-5110-1564)

대전
ETRI 대전광역시 유성구 가정로 218번지 박상길 책임(010-9944-9448)

KRISS 대전광역시 유성구 가정로 267번지 배인호 책임(010-9879-8352)

 o 거점기관을 연결하는 양자(암호)통신, 양자내성암호, 양자센서 등 분야 장비·기술의 

산업화 촉진을 위한 테스트베드 구축 사업 연도별 주요 구축 방향은 아래와 같음

  - (‘24년) 서울-판교-대전 거점을 연결하는 양방향 양자암호통신망 및 양자인터넷 실증 

환경 제공, 양자내성암호 시험·검증 인프라 구축, 통합 관제센터 구축, 개통 등

  - (‘25년) 서울-판교-대전 거점 간 판교를 중심으로 링(Ring) 구조 양자암호통신망 및 

양자내성암호 환경 고도화, 양자인터넷 실증 환경 제공, 관제센터 고도화 등

 o 본 사업은 최대 2년간 지원 가능하므로 컨소시엄은 사업 제안 시, 각 항목에 대

하여 당해연도(2024년) 및 차년도(2025년) 추진계획을 별도로 작성하여야 함

  ※ ’25년 사업은 ‘24년 사업종료 이후 사업평가 및 과제조정을 통해, ‘25년 수행계획서를 

바탕으로 협약체결 진행 예정

 o 양자암호통신망 구축 시 「TTAK.KO-01.0235 양자키 분배망의 도입·운영 지침 및 

활용 사례」 참고하여, 양자 테스트베드를 구축하는 것을 권고

 o 본 공모안내서에 제시되지 않았더라도, 사업목표 달성을 위해 필요한 내용을 추가 

제안할 수 있음

 o A~D 구간에 “양자암호통신 시범인프라 구축운영 사업”에서 취득한 장비는 활용 불가
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< 개방형 양자 테스트베드 구간 >

< 양자 테스트베드 거점 간 구간 >

구간 거점 거리 구분 비고

A구간 판교-대전 약 200km NIA/TTA – ETRI

양자통신(인터넷), 

양자암호통신* 등

*신뢰노드(3개 이내)

B구간 서울-판교 약 50km KIST – NIA/TTA
양자통신(인터넷),

양자암호통신 등

C구간 판교 50km 내외 NIA – 거점기관(제안)
양자통신(인터넷),

양자내성암호(PQC) 등

D구간 판교 - NIA
양자 테스트베드

통합관제센터
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가. 양자 테스트베드 구축 (공통)

ㅇ 제안사는 거점을 기반으로 안정적 망 운영이 가능한 양자 테스트

베드 설계 방안을 제시

- 테스트베드 망 구축계획 관련, 아래 사항을 필수적으로 포함할 것

① 양자암호통신, 네트워크 장비 등 장비 연결 관계가 명확하게 제시된 망 구성
노드 간 물리적/논리성 구성도, 적용 기술 등

    ※ 전송망의 구성 정보(선로 개황도, 설치 장비, 장소, 전송경로, 거리, 속도 등)를 명확하게 
표시하여 제시해야 함

② 거점·노드별 구축 대상 장비의 모델·제조사·용량·규격·수량 등이 기재된 장비 현황도

ㅇ 제안사가 최종 선정된 구간 외에, 타 컨소시엄이 구축·운영을 수행

하는 구간과의 상호 연동이 가능하여 단일 테스트베드로써 동작할 

수 있도록 망 운영·호환성 확보 방안*을 필수 제시

    * 이종 장비간 양자암호통신을 위한 양자암호키 및 데이터 전송, 통합관제를 위한 
조회, 설정 등 제어 데이터 연동

   ※ 상호 다른 구간에 대한 구축·운영을 수행하는 컨소시엄 간 구체적 협력방안 제시
(연락체계 구성, 상호운용성 확보를 위한 협력 방안 등)

- (양자암호통신) 전송장비의 암호화 유니트 장비와 QKD/QKMS는

국제 표준* 기반으로 연동할 수 있는 인터페이스를 구축하고 이기종

간 양자암호키 교환이 가능토록 구성(예시 : Q-SDN 등)

    * ETSI-QKD-015, ETSI-QKD-018, ETSI-QKD-020, ETSI-QKD-021 등 표준 적용 및 고도화

ㅇ 도입되는 양자암호통신 장비는 국가용 보안요구사항*을 만족해야

하고, 보안기능확인서를 성과활용기간 동안 획득**하여야 함

    * 국가사이버안보센터 ’국가용 보안요구사항-양자암호통신 제품군‘에 따른 보안적합성

   ** 성과활용기간 내 장비를 교체하여야 하며, 교체비용은 자체비용(매칭 외) 부담

ㅇ 모든 S/W에 대하여 검증된 제품·버전으로 설치하여야 하며, 제안사

책임하에 적법한 라이선스를 획득하여 테스트베드를 구축하여야 함

ㅇ 공인 인증 시험기관에서 양자 테스트베드를 위해 설치된 전송장비,

QKD/QKMS 등 동작상태와 망 구축 완료 후 연동성 시험에 대한 

인증과 시험성적서를 통한 보안성·안정성 검증을 받아야 함
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 □ A 구간 (판교 거점-대전 거점) / 약 200km (선택)

한국지능정보사회진흥원·한국정보통신기술협회(판교)와 한국전자통신

연구원, 한국표준과학연구원(대전) 구간 간 양자통신 및 양자암호통신망

구축 및 B 구간(서울-판교) 간 연동이 가능한 망 구성

ㅇ 거점 기관을 연결하는 양자암호통신 등 양자기술 분야 장비·기술의

상용망 수준 환경 제공을 위한 인프라 구축 방안 제시

- ‘25년까지 링(Ring) 구조로 테스트베드 구축 설비를 물리적 이원화,

이중화하고, 광선로 경로를 이원화하는 세부 계획을 제시하여야 함

- 양자암호통신 등 기술·장비 시험·검증을 위한 선로·설비 제공방안 제시

   ※ 전송장비의 물리적 인터페이스는 100Gbps를 제공, 광케이블 품질수준 제시, 양자

키생성율 및 양자암호키 전송거리 등의 현재 기술수준 및 고도화 방향 제시

   ※ 판교-대전 거점 연결 시 신뢰노드(Trusted Node) 구간은 3개 이내로 구성하여야 함

   ※ 판교-대전 거점을 연결하는 양자암호통신장비와 전송장비, 서버 등은 ETRI에 구축

- 테스트베드를 활용하여, 장비·기술 시험·검증 및 양자기반 서비스 

연계 등 이용수요 확장을 위한 회선·포트·파장 등 제공 방안 제시

- 판교-대전 구간 구축에 따른, B구간(서울-판교 구간)과의 이기종 간 

양자암호통신망 연동 방안 제시

- 양자 관련 연구개발 신기술들이 적용되어, 본 테스트베드가 지속적

으로 고도화될 수 있는 방안(다양한 망 구조에 대한 시험·검증 등) 제시

ㅇ 양자얽힘 시험, 양자 데이터 전송 시험 등을 위한 장거리 양자통신

기술검증 및 연구 지원용 광코어(Dark-Fiber) 제공 방안 제시

- 판교-대전(ETRI, KRISS) 거점을 연결하여, 100km 이상 양자 인터넷

실증이 가능하도록, 최소 1개 회선(2core 이상) 이상 제공 방안 제시

   ※ 대전 거점을 중심으로 100km 연결이 가능한 장소 기반 양자 채널 실증 회선을 

제공하고, 판교 거점까지 연결이 요구되는 경우 회선 제공이 가능하도록 제시
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- ’24년 4분기(10월)부터 서비스 제공이 가능하도록 ‘24년 3분기(9월)

까지 회선 구축 및 검증을 완료하고, 10월부터 회선 서비스* 제공

    * 제공되는 광코어는 저손실(필드 기준 0.25dB/km 수준)으로, 장거리 전송에 적합한 

고품질 광섬유를 제공하고 품질 유지를 보장하여야 함

   ※ 광 코어 서비스를 제공하며 시험에 필요한 기본 셋업 및 환경 등을 제공하여야 함

 □ B 구간 (서울 거점-판교 거점) / 약 50km (선택)

한국과학기술연구원(서울)과 한국지능정보사회진흥원·한국정보통신

기술협회(판교) 구간 간 양자통신 및 양자암호통신망 구축 및 A 구간

(판교-대전) 간 연동이 가능한 망 구성

ㅇ 거점 기관을 연결하는 양자암호통신 등 양자기술 분야 장비·기술의

상용망 수준 환경 제공을 위한 인프라 구축 방안 제시

- ‘25년까지 링(Ring) 구조로 테스트베드 구축 설비를 물리적 이원화,

이중화하고, 광선로 경로를 이원화하는 세부 계획을 제시하여야 함

- 양자암호통신 등 기술·장비 시험·검증을 위한 선로·설비 제공방안 제시

   ※ 전송장비의 물리적 인터페이스는 100Gbps를 제공, 광케이블 품질수준 제시, 양자

키생성율 및 양자암호키 전송거리 등의 현재 기술수준 및 고도화 방향 제시

   ※ 양자암호통신망은 별도의 신뢰노드(Trusted Node) 구간 없이 각 거점을 연결하여야 함

- 테스트베드를 활용하여, 장비·기술에 대한 검증 및 양자기반 서비스

연계 등 이용수요 확장을 위한 회선·포트·파장 등 제공 방안 제시

- 서울-판교 구간 구축에 따른, A구간(판교-대전 구간)과의 이기종 간

양자암호통신망 연동 방안 제시

- 양자 관련 연구개발 신기술들이 적용되어, 본 테스트베드가 지속적

으로 고도화될 수 있는 방안(다양한 망 구조에 대한 시험·검증 등) 제시

ㅇ 양자얽힘 시험, 양자 데이터 전송 시험 등을 위한 양자통신 기술

검증 및 연구 지원용 광코어(Dark-Fiber) 제공 방안 제시
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- 서울(KIST)-판교(NIA/TTA) 거점을 연결하는 회선을 포함하여 최소

3회선(각 2core 이상) 이상의 광코어 제공 방안 제시

    * 서울(KIST) 거점과 이용기관 등을 연결하는 광코어 회선으로, 재구성형 스타(Star) 구조

    ※ 이용기관은 거점기관 및 전담기관(NIA)과 수행기관 간 협의하여 추진

- ’24년 4분기(10월)부터 서비스 제공이 가능하도록 ‘24년 3분기(9월)

까지 회선 구축 및 검증을 완료하고, 10월부터 회선 서비스* 제공

    * 제공되는 광코어는 저손실(필드 기준 0.25dB/km 수준)으로, 장거리 전송에 적합한 

고품질 광섬유를 제공하고 품질 유지를 보장하여야 함

   ※ 광 코어 서비스를 제공하며, 시험에 필요한 기본 셋업 및 환경 등을 제공하여야 함

 □ C 구간 (판교 거점) / 50km 내외 (선택)

한국지능정보사회진흥원(판교) 거점을 중심으로 양자통신 및 양자내성

암호(PQC) 테스트베드 구축 및 거점과 연계 협력이 가능한 망 구성

ㅇ 거점을 중심으로 양자내성암호(PQC) 알고리즘의 연구 및 장비·서비스 

시험·검증을 위한 상용망 수준의 인프라 제공 및 구축 방안 제시

- ‘25년까지 테스트베드 구축 설비를 물리적 이원화, 이중화하고, 광

선로 경로를 이원화하는 세부 계획을 제시하여야 함

   ※ 전송장비의 전송구간 물리적 인터페이스는 100Gbps를 제공하여야 함

- NIA 거점을 중심으로 양자내성암호(PQC) 적용 네트워크 장비·서비스 

장거리 전송시험 및 기능·성능 검증 등이 가능한 환경 조성

   ※ 장거리 전송 등을 위한 연결 구간은 이용기관 출입이 원활하여야 하며, PQC 탑재 

장비·서비스·소부장 등 시험·검증에 제약이 없는 별도 장소(판교에서 50km 내외)로 제안

- 전 계층(L1~L7)에 걸친 PQC 암호화 기술을 양자 테스트베드에서 

지원할 수 있도록 확장성을 고려한 테스트베드 구축 방안을 제시할 것

- 타 거점 구간(서울-판교-대전)과 연계·협력을 위한 양자 테스트베드

연동 방안을 제시할 것

   ※ 제안 사항은 향후 과제조정위원회 또는 선정된 컨소시엄 간 협의 및 의견수렴을 
통해 추진 방향을 조정하여, 향후 수행계획 등에 반영
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- 양자 관련 연구개발 신기술들이 적용되어, 본 테스트베드가 지속적

으로 고도화될 수 있는 방안 제시

ㅇ 양자내성암호 알고리즘 관련, 국내외에서 선정 또는 선정하고 있는 

표준 알고리즘*의 양자 테스트베드 적용 및 지원 방안 제시

- 우리나라 및 미국(NIST), 유럽(ETSI) 등에서 표준화된 양자내성암호

알고리즘 적용 양자암호 전송 및 전자서명 서비스 등의 검증 지원

    * 양자내성암호연구단(K-PQC) 선정 표준, 크리스탈 카이버(CRYSTARLS-KYBER), 크리

스탈 딜리슘(CRYSTALS-Dilithium), 팔콘(FALCON), 스핑크스(SPHINCS) 등

ㅇ 양자얽힘 시험, 양자 데이터 전송 시험 등을 위한 양자통신 기술

검증 및 연구 지원용 광코어(Dark-Fiber) 제공 방안 제시

- 거점* 연결 광코어는 최소 3회선(각 2core 이상) 이상 제공 방안 제시

    * 판교(NIA/TTA) 거점과 이용기관 등을 연결하는 광코어 회선으로, 재구성형 스타(Star) 구조

    ※ 이용기관은 거점기관 및 전담기관(NIA)과 수행기관 간 협의하여 추진

- ’24년 4분기(10월)부터 서비스 제공이 가능하도록 ‘24년 3분기(9월)

까지 회선 구축 및 검증을 완료하고, 10월부터 회선 서비스* 제공

    * 제공되는 광코어는 저손실(필드 기준 0.25dB/km 수준)으로, 장거리 전송에 적합한 

고품질 광섬유를 제공하고 품질 유지를 보장하여야 함

   ※ 광 코어 서비스를 제공하며, 시험에 필요한 기본 셋업 및 환경 등을 제공하여야 함

 □ D 구간 (판교 거점) (선택)

한국지능정보사회진흥원·한국정보통신기술협회(판교)를 중심으로 양자 

테스트베드 통합관제 플랫폼 구축·운영

ㅇ (통합관제) NIA(판교) 거점에 안정적 망 운영을 위한 양자 테스트

베드 통합관제 플랫폼 구축 및 운영 방안을 제시

   ※ (장소/문의처) 판교 기업지원허브 내 / 한국정보통신기술협회 김행인 책임(010-5110-1564)

   ※ 제안사는 양자 테스트베드 통합관제 센터 관리·운영이 가능한 전문인력 최소 1인을 

성과활용기간 동안 NIA 거점(판교)에 상주시켜야 함
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- 관제센터에 서버룸 공간을 구축하고, 제반시설 및 구축장비, 설치

장소에 대한 검사 등 관계 법령에 따른 수행 방안을 포함

   ※ 랙(Rack) 장비와 전원공급장비(UPS, 정류기), 공조설비 등 설치, 모니터링 장비, 

관제 콘솔 등 필요한 설비·장비 등을 함께 포함하여 제시할 것

- 테스트베드 및 설치된 장비에 대한 물리적 접근 보안 방안을 포함

ㅇ 각 구간별로 운영되는 장비별 인터페이스·데이터를 통합하여 종합

적으로 관리될 수 있는 시스템 구현 방안 제시

- 양자암호통신망의 이기종 간 효율적인 통합관제(Q-SDN)을 위한 

조회, 설정 등의 방안 및 데이터 수집·활용

   ※ Q-SDNO(Q-SDN Orchestrator)를 통한 동종·이종 솔루션 간 양자키 공급 구간의 

설정과 전송장비를 통한 양자암호통신 서비스를 단일 정책으로 관리가능한 구조와 

연계된 인터페이스 개발을 위한 수행기관 간 협의 및 구현 방안 포함

- 상호간의 네트워크 트래픽 교환 및 연동을 위한 수행기관 협력 방안

- 양자 테스트베드의 양자통신 회선 및 양자암호통신, 양자내성암호

인프라가 관제센터에서 모니터링이 가능하도록 구축 방안을 제시

나. 양자 테스트베드 운영 (공통)

한국지능정보사회진흥원(판교) 거점을 중심으로 개방형 테스트베드 

운영 및 양자 시험·검증 지원 체계 마련

ㅇ (망운영) 구간별 양자 테스트베드 운영을 위해, 제안사는 NIA 거점에 

관리·관제용 EMS/NMS를 설치하고 망 모니터링 제공 방안 제시

- 원격에서 테스트베드 망 운영 현황이 관제*될 수 있도록 설치되는

전송장비 및 양자암호통신장비 등의 안정적 운영 방안을 제시

    * 테스트베드 무중단 운영 방안을 포함할 것

- 양자암호통신(QKD/QKMS/QENC 등)의 이기종간 통합관제를 위한 
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조회, 설정 등 인터페이스 연동 및 데이터 제공 방안 마련

   ※ C 구간의 양자내성암호(PQC) 인프라도 별도 데이터 제공 방안을 포함할 것

   ※ 수집 데이터는 전담기관에 개방하고, 통합 관제 센터(D 구간 수행기관 운영)에 제공

ㅇ (장애대응) 장애 발생에 대한 정보수집 및 복구 작업 방안과 장애

분석 등 통보 방안, 조치 프로세스, 유지보수 체계를 구체적으로 제시

ㅇ (관제지원) 양자 테스트베드 통합 관제센터 구축·운영(D 구간) 관련

하여 협조하여야 하며, 각 구간과의 연동 및 기술지원 방안 제시

- A, B, C 각 구간별 통합관제센터와 연동해야 하는 관리시스템,

데이터 등에 대해 제시

      ※ 테스트베드 원격 관제 및 장애 대응을 위한 전담인력 배치 및 협력체계 구축

다. 양자 테스트베드 활용·지원 (공통)

ㅇ (테스트베드 활용) 이용확대 및 성과 창출을 위한 테스트베드 활용

방안 제시

- 양자 테스트베드를 활용한 양자기술 장비·서비스 등 시험·검증 시,

망 이용 관련 기술 지원을 제공하여야 하며, 이를 위한 방안을 제시

- 제안사의 테스트베드 이용 계획(’24~‘25) 및 성과활용기간(~’28)의 

이용 활성화 계획을 국가 양자기술 발전 로드맵과 연계하여 제시

      ※  양자암호통신, PQC 관련 국가정책의 시험·검증 제도 마련을 위한 실증 인프라 활용 방안 등

ㅇ (거점기관 협력) 거점에 구축되는 양자기술 시험·검증 및 컨설팅 

지원 센터(기관)와 연계하여 기술지원 협력사항을 별도 제시

지역 거점기관 주요 수행내용

서울 한국과학기술연구원(KIST) 수도권 양자 네트워크 연결 및 양자연구용 전문설비 지원

판교 한국정보통신기술협회(TTA) 양자통신 R&D 성적서발급 및 국정원 보안제도, 표준화 지원 

대전
한국전자통신연구원(ETRI) 양자통신 소부장 검증 오픈랩 구축 및 국정원 보안제도 지원

한국표준과학연구원(KRISS) QKD 양자특성 시험 평가지원 및 양자통신·센서 기술 지원 
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ㅇ (성과 관리) 사업 추진에 따른 일자리 창출, 기술개발, 중소기업 상생

협력 등 정량적·정성적 효과 제시

- 본 사업을 통한 학술대회, 언론보도, 전시 참가 등 홍보 방안을 

제시하고, 언론홍보 진행(연 1건) 및 성과보고회(개통) 추진(연 1회)

ㅇ (미래 기술) 양자 테스트베드의 성장·발전을 위한 무선 양자암호통신,

6G 연계, 양자기반 위성통신 등 첨단 미래 기술 적용 방향 제시

라. 프로젝트 수행 및 관리

□ 공통사항

o 제안사는 프로젝트 착수에서 종료까지의 각 단계에 대하여 프로젝트

관리도구 등을 사용하여 적절한 세부일정 계획을 제출하여야 함

  ※ 사업추진 일정계획을 설계, 구축, 시험, 시험개통, 시범운영, 안정화, 고도화 등을 

포함하여 각 단계별로 마일스톤을 포함하여 구체적으로 제시

o 제안사는 프로젝트의 목표관리, 진도관리, 변경관리, 진행계획 등

의 승인, 제안, 프로젝트 수행 과정상에서의 문제점 및 위험요소 

등을 위해 정기 또는 비정기적 보고체계를 계획하고 수행하여야 함

o 제안사는 프로젝트 수행에 의하여 발생하는 산출물에 대한 모든 

지적재산권 관련 분쟁에 대한 책임을 져야 함

- 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 및 저작권 등의 침해 관련 

사항은 제안사가 모든 민형사상의 책임을 져야함

□ 인력구성

o 컨소시엄의 사업 총괄책임자(PM) 및 실무책임자는 본 사업에 참

여인력으로 포함된 후, 특별한 사항이 없는 한 변경할 수 없음
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o 제안사는 본 사업를 수행하기 위해 필요한 조직과 구체적인 인력 

구성방안을 제시하여야 함

- 사업 추진 시 요구되는 조직체계 및 조직별 역할분담 등을 구체

적으로 명시하고 투입 인력의 이력 정보를 제시

- 테스트베드 구축·운영, 시험·검증 및 고도화 계획 수립 등 업무

의 원활한 수행을 고려한 세부과업별 전문 인력 투입 방안 제시

- 망 운영, 유지보수, 장애대응 등 장비·서비스의 원활한 운용을 

위한 전문기술자 중심의 유지보수 조직 구성방안 제시

o 투입인력은 사업 시작시점에 100% 투입을 원칙으로 하며, 투입 인

력의 부적절·근무태만 등으로 교체 요청할 시, 즉시 교체할 수 있

어야 함

□ 보안요건

o 공모안내서 이외에 모든 사안에 대해서는 제안 참여 업체의 관계자 

이외의 인원에게 공개하지 아니 하여야 하며, 공개할 경우 이에 

따른 모든 법률적 책임을 져야 함

o 투입 인원은 사업관련 취득한 모든 자료를 대외비로 취급하여야 함

- 승인 없이 외부유출 또는 다른 용도 사용을 금지함

- 사업에 투입되는 투입 인원에 대하여 보안각서를 징구함

o 구축되는 장비·솔루션 등의 접근제어 관리를 수행하여야 함

□ 품질보증

o 제안사는 체계적이고 효과적인 프로젝트 진행을 위하여 적절한 

품질보증 방안을 제시해야 함
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o 제안사는 사업진행시 필요한 각종 보고서 및 산출물에 대한 제출

계획을 제시해야 함

o 구축 장비(전송장비, 양자암호통신 장비, 서버 등) 및 서비스 등의 기능·

성능 등을 확인할 수 있는 테스트 방안을 제시하고 수행하여야 함

< 개방형 양자 테스트베드 구축 점검 항목(안) >

구분 주요사항

기능·성능시험 개별 장비에 대한 규격상 기능·성능 검증 

보안성·안전성 

시험

공인인증기관(ETRI·TTA)이 제시한 요구사항 및 절차에 따른 장비 및 

관제시스템의 보안성·안전성 시험 등

연동성 시험
데이터 암호화 계층과 양자키 관리 계층간 연동 여부, 이기종 

양자암호통신장비 간 연동 여부 등 

안정성·생존성 

시험

양자통신망에 대한 장애 발생시 자동복구 시험, 망 절체 등을 통한 

장애복구 시험, 네트워크 스트레스 테스트 등

통합시험 거점노드별 및 전체 망에 대한 시험 관제·운영 등 

      ※  양자 테스트베드 구축 점검 항목은 향후 논의를 통해 변경될 수 있음

□ 기타

o 공모안내서에 기술되지 않았어도 본 사업을 추진하는 데 있어 도움

된다고 판단되는 사항은 제안할 수 있음

o 본 사업의 과업범위는 사업의 공모안내서, 공모사업신청서, 협약서,

산출내역서, 수행계획서 등에 기술된 모든 내용을 포함하게 되며,

본 사업의 목적상 필요한 사항은 상호 협의하여 추진함

o 사업수행 장소는 상호 협의하여 결정하나, 사업 내용에 따라 상주가

필요할 경우 전담기관이 요청하는 장소에서 사업을 수행할 수 있음

o 향후 양자 테스트베드 망 확장 및 양자기술 적용 범위 확대, 국내외 

표준화 등 고도화 계획 수립 시 참여 및 지원
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마. 컨소시엄 구성 및 기타 지원사항

o 사업 목표를 달성하고 사업 수행 내용을 충실히 이행하기 위한 

컨소시엄 구성 전략과 구성 원칙 제시

o 컨소시엄의 구성 및 추진조직

- (주관기관) 전담기관과 협약에 의하여 사업을 중점 수행하는 기관

- (참여기관) 주관기관과 공동으로 참여하여 사업을 수행하는 기관

- 컨소시엄의 역할 분담에 따른 관리 조직 구성 및 추진체계, 주요 

업무별 담당자와 참여 인력을 제시해야 함

     ※ 제안 컨소시엄은 사업책임자와 주관기관/참여기관별로 실무책임자를 포함하여 

각 5명 이상의 참여인력을 투입하여야 함

     ※ 컨소시엄(제안사)는 사업책임자와 실무책임자를 투입(실무책임자는 사업관리 수시 

요구사항 및 이슈사항, 사업 추진 시 필요한 의사결정 등에 대해 신속한 대응이 

가능하여야 함)

     ※ 참여인력은 성명, 소속, 직급, 역할, 담당업무, 참여기간, 참여율 등 명기

- 컨소시엄의 수행기관 및 참여기관은 동일 구간 타 컨소시엄에 

중복 참여 불가

     ※  중복참여에 따른 불이익은 공모공고서 참고

- 컨소시엄의 안정적인 운영을 위한 위험관리(Risk Management) 계획,

안전·재난관리 담당자 지정, 관련자 교육계획, 비상상황 발생 시 

대응체계 및 대응방안 제시

o 제안사의 참여 분야 및 역할, 세부추진 계획(목표, 수행 내용, 수행 

방법, 일정 등)을 제시

- 산출물(문서포함)에 대한 품질보증 방안

- 사업수행 일정, 단계별로 발생하는 산출물 내역 및 관리 방안
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- 사업수행 결과물의 활용방안

- 수시 및 월간보고, 정기적 사업추진 점검 방안 제시

- 의견수렴과 쟁점·이슈 공유를 위한 공동 워크샵* 및 전시활동 등

    * 전담기관과 협의로 시행 및 필요에 따라 착수, 중간, 결과보고를 겸할 수 있음

- 대내·외 홍보, 캠페인, 행사, 이벤트, 컨퍼런스 참여, 발표, 협회·

기관·학회 방문 계획 등 적극적인 협력 방안 제시

- 테스트베드 기술 및 망 고도화, 기술지원 수요 발굴 등을 위한 

“양자 테스트베드 협의체” 운영에 협조하여야 함
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2  제안서 작성 시 유의사항

가. 공모사업 신청서(제안서) 작성요령

o 공모사업 신청서(제안서)는 반드시 국문으로 작성되어야 하며, 사용된 

영문약어에 약어표를 기술하여야 함

o 공모사업 신청서(제안서) 구성은 별첨된 공모사업 신청서(제안서) 

양식에 따라 각각 세분해서 누락 없이 작성하고 기술적인 설명

자료 등의 내용이 많을 경우에는 별지를 사용하여 작성함

o 제안내용을 보충하기 위해 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 

첨부하고 인용부분을 명시하며 제안요청기관에서 요청시 이를 

제출해야 함

o 공모사업 신청서(제안서)의 내용은 명확한 용어를 사용해서 표현하며, 

~를 제공할 수도 있다, ~이 가능하다, ~을 고려하고 있다 등과 같은 

모호한 표현은 공모사업 신청서(제안서) 평가시 불가능한 것으로 간주함

o 공모사업 신청서(제안서)의 구성 및 목차는 가능한 공모사업 신청서

(제안서) 작성지침의 순서 및 목차에 의해 작성, 증빙과 관련된 자료는 

각 절에 첨부하여야 함

- 특히, 제안기술 부문의 요구사항에 대해서는 보다 구체적이고 

상세한 방안을 제시하여야 함

o 작성 지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있는 

경우 해당항목에 포함 또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있으며, 

또한 작성지침 항목 중 해당사항이 없는 경우는 해당 항목에 

“해당 없음”으로 간략히 기술하여야 함
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o 제출된 공모사업 신청서(제안서)의 기재내용은 제안요청기관의 요청이 

없는 한 수정, 삭제 및 대체할 수 없으며, 협약체결 시의 협약조건 

일부로 간주함

o 공모사업 신청서(제안서)의 제안 참여 세부 컨소시엄 구성, 적용 

기술‧기관, 도출 성과, 제안사의 특‧장점과 차별성 등을 구체적으로

각각 구분하여 기술해야 함

o 안전조치 및 보건조치 

- 분임 안전보건책임자는 사업장의 환경을 고려하여 소속 근로자와

관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 안전

조치 및 보건조치에 대한 사업주의 이행을 확인하여야 함

- 협약체결시 NIA 사업장 안전보건관리가이드 양식을 사업담당자

에게 제출

나. 공모사업 신청서(제안서) 작성규격

o 공모사업 신청서(제안서)는 A4 세로형태, 제안 발표자료는 A4 가로

형태의 PDF파일 형태로 작성해야 함(200p 내외 권장)

- 총 분량은 표지, 간지, 목차, 실적증명자료, 가격산출자료 등을 모두 

포함하여 작성하며, 별첨자료를 추가할 경우에도 공모사업 신청서

(제안서) 파일과 별도 분리되는 파일이나 종이로 제출하지 않고 공모

사업 신청서(제안서) 파일 내에 연속되는 페이지로 첨부되어야 함

- 페이지 번호는 PDF페이지 기준으로 일련번호를 부여하여야 함

     * 상기사항은 한국지능정보사회진흥원에서 시행하는 온라인 제안서 평가 시스템

(DPMS) 활용을 위한 사항임
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다. 공모안내서 및 사업 신청서(제안서) 등의 법적 효력

o 본 공모안내서와 제안사가 제출한 사업 신청서(제안서) 및 과제

조정위원회를 거쳐 확정된 수행계획서에 명시된 내용은 별도로 

협약서에 명시하지 않더라도 협약서와 동일한 효력이 있음

   - 단 공모안내서·제안서·수행계획서 및 협약서 간 해석의 충돌이 

발생하는 경우, 협약서의 내용이 가장 우선하며, 수행계획서의 

내용이 공모안내서보다 우선하여 적용되며, 공모안내서의 내용이 

제안서보다 우선하여 적용됨

o 제안요청기관은 협상 시 추가 제안 및 추가 자료를 요구할 수 있으며 

제출된 자료는 공모사업 신청서(제안서)와 동일한 효력이 있음

o 공모안내서, 공모사업 신청서(제안서), 수행계획서 및 협약서에 대해서 

전담기관과 수행기관 및 수행기관 간(주관·참여) 해석상 이견이 

있을 경우 상호 협의하여 조정하는 것을 원칙으로 함

라. 신청 방법 : 공고문에 따름

마. 기타사항

o 본 사업과 관련하여 제출된 공모사업 신청서(제안서) 및 관련 자

료는 일체 반환하지 않으며, 본 제안을 위하여 소요되는 비용은 

제안기관이 부담함

o 공모사업 신청서(제안서) 평가는 NIA의 평가기준에 의하여 평가함

o 사업추진시 천재지변, 전염병(코로나바이러스감염증-19 등) 등 불
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가항력적인 상황에 따라, 사업의 전부 혹은 일부를 변경하거나 협

약을 해약할 수 있음

   - 협약의 변경과 해약에 대해서는 “한국지능정보사회진흥원 ICT

기금사업 및 연구개발사업 관리지침”을 따름

o 제안기관은 공모안내서에 기술되지 않았어도 본 사업을 추진하는 

데 있어 필수적이라고 판단되는 사항은 사업범위에 포함하여 제안

할 수 있음



Ⅲ. 사업 선정계획 및 수행관리
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1  컨소시엄(제안사) 선정 방안

∎컨소시엄 선정

o 최대 4개 이내 수행기관 선정

컨소시엄 선정 수행 기간 지원규모

- (A,B,C,D) 구간 당 1개 컨소시엄
최대 

2년(‘24~’25)

(‘24) 48억

(’25) 48억

 ※ 각 구간별로 평가를 실시하며, 제안서 평가점수 기반 과제조정위원회를 통해 수행 
계획서 최종 조정(과업, 규모 등)

 o (구간) A (판교-대전), B (서울-판교), C (판교), D (판교)

안

내

□ A ~ D 구간

 - 각 구간의 제안 평가 1위 컨소시엄을 과제조정 우선협상대상자(1순위)로 선정

 - 과제조정위원회에서 수행계획서 조정 여부와 내용 검토 및 확정

  ※ 구간별로 각각 제안할 수 있음 (모두 제안하는 경우 4개의 제안서 제출)

  ※ 동일 구간 내, 주관/참여기관으로 중복 참여 불가(1개 컨소시엄에만 참여 가능)

가. 지원 자격  ※ 아래 요건 충족 필요

o 과학기술정보통신부장관의 허가를 받은 국내 기간통신사업자가 주관

또는 참여기관으로 컨소시엄에 포함되어야 함

나. 컨소시엄 구성방법

o 지원자격을 갖춘 사업 제안사가 자율적으로 컨소시엄을 구성

   ※ 컨소시엄은 최소 하나의 기간통신사업자를 포함해야 하며, 주관기관 단독 구성도 가능

o 컨소시엄의 주관기관 및 참여기관은 중복구성이 불가하며, 사업 

신청서(제안서) 접수 이후 컨소시엄 구성의 변경은 불가함

     ※ 중복참여에 따른 불이익은 공모공고서 참조
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다. 선정방법 및 절차

□ 과제 신청 방법

o 접수기한 : 공고문에 따름

o 접수방법 : 공고문에 따름

o 접 수 처 : 공고문에 따름

o 문 의 처 : 공고문에 따름

□ 사전검토 (1단계)

o 사업수행계획서의 구비요건, 제출서류 및 자격요건 등 사전검토

  ※ 기금사업 협약체결 및 사업비 관리 등에 관한 지침 9조, 공모공고서 및 안내서 기준

  ※ 단, 비영리기관(대학, 공공기관, 정부·지자체, 협회 등)의 경우 9조2항 적용 제외

- (검토대상) 기한 내 접수완료 과제

- (검토방법) 사업담당자 등이 수행계획서와 첨부·제출 서류 등 검토

- (검토결과) 기금사업 협약체결 및 사업비 관리 등에 관한 지침 9조

2항에 해당되는 경우 해당사업자 등을 평가 대상에서 제외

□ 사업내용 평가(2단계)

o 평가 적용규정 및 지침

- 한국지능정보사회진흥원 관련 규정 적용

o 평가의 전문성과 공정성을 확보하기 위하여 사업부서를 배제하고 평가

부서가 주관하여 8인(위원장 포함) 이내 외부전문가로 평가위원회 구성

o 평가점수 산정 시 최고, 최저 점수를 부여한 평가위원의 점수를 
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제외하여 산정하는 것을 원칙으로 하며, 100점 만점 기준으로 산출

- 점수계산은 소수점 이하 5자리에서 반올림하여 소수점 4자리까지 

산출

- 평가점수가 동점인 경우 배점이 높은 항목에서 점수가 높은 컨소

시엄을 우선순위로 인정

o 공모사업 제안 발표평가

- 제출된 공모사업신청서를 기준으로 제안사의 발표 및 질의응답 

실시 

    ·제안사별 25분 내외(15분 발표, 10분 이내 질의응답)

- 제안발표는 주관기관의 총괄책임자 또는 실무책임자가 발표하는 

것을 원칙으로 하며 불참시 서면평가로 대체함

- 발표자료는 기 제출한 발표자료 또는 공모사업신청서를 활용하고, 

추가 제출할 수 없음 

o 사업 전반적 사항을 중심으로 평가를 실시하고, 평가결과 100점 

만점을 기준으로 70점 미만 제안사는 적격자에서 제외

평가내용 점  수 평가내용 점  수

최우수 100 보  통 70

우  수 90 미  흡 60

양  호 80 부적합(불가) 0

o 평가위원회 평가결과(종합점수)를 기반으로 과제조정위원회에서 

컨소시엄 선정을 최종 확정

     ※ 사업 추진시 평가결과 점수에 따른 순위와 동일하게 컨소시엄명(CI, BI 등) 표기

□ 제안내용 및 사업비 심의 조정
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o 과제조정위원회를 구성하여 평가결과, 제안내용 및 예산의 적정성 

등 검토·심의해서 조정될 수 있음

o 과제조정위원회 심의결과를 바탕으로 과제조정을 진행하고, 심의·

조정결과를 거부하는 경우 관련 규정에 의거 협약을 하지 않을 수 있음

□ 협약체결 및 사업비(정부출연금) 지급

o 평가 및 조정을 거쳐 제출된 수행계획서에 대해 전담기관과 컨소

시엄간 협약 체결

     ※ 협약체결후 NIA 사업장 안전보건관리가이드 양식을 착수계와 함께 사업담당자

에게 제출(양식 별도 제공)

o 정부출연금은 사업 수행에 지장이 없는 범위 내에서 2회 분할 지급

     ※ 협약 체결 직후 80%, 중간보고 후 20% 지급 예정이며, 정부 예산 상황에 따라 

변동 가능
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□ 공모사업 신청서(제안서) 평가표 – A/B/C 구간

평가 구분 평 가 항 목 및 기 준 배점

목표 및 계획의 
타당성

(7)

o 사업의 목표 및 목적과의 일치성
o 추진일정 및 절차, 체계의 적절성

5

o 그간 유사 사업 경험의 우수성 및 사업 목표 달성의 구체성
o 제안내용의 실현 가능성, 구체성

2

컨소시엄 구성
적정성

(5)

o 컨소시엄 구성 및 역할분담의 적정성
 - 컨소시엄 주관/참여기관별 역할분담 및 협업체계의 적절성
 - 사업 투입인력 및 전문인력 구성의 적절성

5

사업 수행 
내용의 적합성

(30)

o 개방형 양자 테스트베드 구축 방안의 효과성·적절성
 - 양자 기술 분야의 인프라 구축 및 고도화 세부 계획의 적절성

10

o 개방형 양자 테스트베드 운영 방안의 효과성·적절성
 - 양자 테스트베드 망 운영 및 장애 대응 등 세부 계획의 적절성

10

o 개방형 양자 테스트베드 활용·지원 방안의 효과성·적절성
 - 양자 테스트베드 활용 및 거점기관 협력, 성과 관리 방안의 적절성

10

사업 수행 적용 
기술의 우수성

(20)

o 양자 테스트베드 적용 기술의 우수성
 - 개방형 양자 테스트베드 운영을 위한 통신 기술 적용 우수성
 - 이기종 양자 테스트베드 구축을 위한 기술·장비 다양성

10

o 효율적·안정적 망 운용을 위한 적용 기술·장비·솔루션 우수성 10

사업비 
편성의 적정성

(6)

o 사업비 편성
 - 사업비 세부 항목에 대한 배분 및 용도에 대한 적합성

4

o 정부출연금 집행 계획
 - 사업 수행을 위한 광코어, 장비 구축 등 정부지원금 및 매칭 펀드
   사업비 집행 계획의 적정성, 적합성

2

사업 수행 협력
내용의 우수성

(12)

o 사업 추진 시 유관기관 협력 등의 적절성
 - 거점기관 및 양자 테스트베드 협의체 협력 방안의 적절성 
 - 대내·외 협력을 통한 이용수요 발굴, 양자기술 효과성 검증 적절성

5

o 사업 수행 수행기관 간 협력 방안의 적절성
 - 상호 운용성, 망 운영·호환성 확보 방안의 적절성
 - 단일 테스트베드로 동작을 위한 구간별 연동 방안의 적절성

5

o 국내 기업 상생협력 수준의 적정성
 - 주요장비에 대한 국산 제품(국내생산 포함) 활용 기여도

2

결과 활용 및 
파급효과

(15)

o 성과 활용계획 및 산업·경제적 파급 효과성
 - 사업 수행 결과의 사회적·경제적·기술적 파급효과
 - 국내 양자기술 경쟁력 제고 및 양자산업 육성 기여도, 효과성

8

o 양자 테스트베드 구축 구간 결과 활용 계획
 - 성과활용기간 내 양자 테스트베드 운영 방안에 대한 적절성

7

사회적 가치구현, 

일자리 창출, 

환경 보호 등 ESG 

경영실현 (5)

o 사회적 약자기업 지원 및 사업 수행지역 발전방안의 적정성
o 사업과 관련한 일자리 창출방안의 적정성
o 온실가스 감축, 탄소중립 등 저탄소경제 촉진의 적정성
o 윤리경영 및 정보공개 강화 등 지배구조 운영의 적정성
  ※ E·S·G(환경·사회적가치·지배구조)

5

평가 점수 계 100

부정당업자 
여부(감점 –30)

o 국가계약법에 따른 부정당제재 조치에 해당하는 업체 -30
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□ 공모사업 신청서(제안서) 평가표 – D

평가 구분 평 가 항 목 및 기 준 배점

목표 및 계획의 
타당성

(7)

o 사업의 목표 및 목적과의 일치성
o 추진일정 및 절차, 체계의 적절성

5

o 그간 유사 사업 경험의 우수성 및 사업 목표 달성의 구체성
o 제안내용의 실현 가능성, 구체성

2

컨소시엄 구성
적정성

(5)

o 컨소시엄 구성 및 역할분담의 적정성
 - 컨소시엄 주관/참여기관별 역할분담 및 협업체계의 적절성
 - 사업 투입인력 및 전문인력 구성의 적절성

5

사업 수행 
내용의 적합성

(30)

o 양자 테스트베드 통합관제센터 구축 방안의 효과성·적절성
 - 관제센터 내 공간 및 제반시설 구축계획, 절차 등의 적절성

15

o 양자 테스트베드 통합관제센터 방안의 효과성·적절성
 - 구간별 인터페이스·데이터 연동, 모니터링 등 세부 계획의 적절성

15

사업 수행 
적용 기술, 

역량의 우수성
(25)

o 양자 테스트베드 통합관제센터 운영을 위한 양자기술 분야 전문성
 - 양자암호통신, 양자통신, 양자내성암호 등 전문인력 수준 및 경험

12

o 양자 테스트베드 통합관제센터 도입 기술의 우수성
 - 양자 테스트베드 통합관제센터 운영을 위한 기술 적용 우수성
 - 효율적·안정적 망 운용을 위한 적용 솔루션의 우수성

13

사업비 
편성의 적정성

(6)

o 사업비 편성
 - 사업비 세부 항목에 대한 배분 및 용도에 대한 적합성

4

o 정부출연금 집행 계획
 - 사업 수행을 위한 서버룸, 설비 환경 등 정부지원금 및 매칭 펀드
   사업비 집행 계획의 적정성, 적합성

2

사업 수행 협력
내용의 우수성

(7)

o 사업 추진 시 유관기관 협력 등의 적절성
 - 거점기관 및 양자 테스트베드 협의체 협력 방안의 적절성 
 - 대내·외 협력을 통한 이용수요 발굴, 지원 방안의 적절성

5

o 국내 기업 상생협력 수준의 적정성
 - 주요장비에 대한 국산 제품(국내생산 포함) 활용 기여도

2

결과 활용 및 
파급효과

(15)

o 양자 테스트베드 통합 관제센터 운영 계획
 - 성과활용기간 내 관제센터 운영 방안에 대한 적절성·타당성

10

o 성과 활용계획 및 산업·경제적 파급 효과성
 - 사업 수행 결과의 사회적·경제적·기술적 효과
 - 국내 양자기술 경쟁력 제고 및 양자산업 육성 기여도, 효과성

5

사회적 가치구현, 

일자리 창출, 

환경 보호 등 ESG 

경영실현 (5)

o 사회적 약자기업 지원 및 사업 수행지역 발전방안의 적정성
o 사업과 관련한 일자리 창출방안의 적정성
o 온실가스 감축, 탄소중립 등 저탄소경제 촉진의 적정성
o 윤리경영 및 정보공개 강화 등 지배구조 운영의 적정성
  ※ E·S·G(환경·사회적가치·지배구조)

5

평가 점수 계 100

부정당업자 
여부(감점 –30)

o 국가계약법에 따른 부정당제재 조치에 해당하는 업체 -30
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2  수행관리 및 결과물의 귀속

사업 협약 및 수행과 관련하여 정보통신진흥기금 운용·관리규정(과학기술정보통
신부고시 제2024-11호)을 준용함. 다만, 정보통신진흥기금 운용·관리규정 제42조에 
따른 부속지침에 해당하는 사항은 한국지능정보사회진흥원의 관련 규정*을 우선 
적용함. 그 외의 사항은 필요시 별도 특약을 마련하여 사업 수행 관리에 적용

  * 「한국지능정보사회진흥원 ICT 기금사업 및 연구개발사업 관리지침」, 「사업관리기본
운영규칙」, 「참여기관 선정평가 세부 운영지침」 등

가. 사업관리 지침

o 동 사업이 공모사업 방식(매칭펀드 등)으로 추진됨에 따라, 협약체결~

정산까지의 사업관리는 원칙적으로 아래의 지침에 의거 수행함

o (과학기술정보통신부) 정보통신진흥기금 운용·관리규정

- 기금사업 협약체결 및 사업비 관리 등에 관한 지침

- ICT 예산 정책 협의체 운영 등에 관한 지침

- 기금 사업비 산정 및 정산 등에 관한 지침

- 기금사업 결과 평가 등에 관한 지침

- 기금사업 성과관리 및 활용 등에 관한 지침

- 기금사업 수행상황 및 정산 보고 등에 관한 지침

- 기금사업 점검계획 등에 관한 지침

    ※ 상기 규정 등은 과학기술정보통신부 정보통신진흥기금 운용‧관리 규정 및 부속 

지침의 제·개정 시 해당 지침으로 대체하여 적용

o (한국지능정보사회진흥원) ICT 기금사업 및 연구개발사업 관리지침

- 사업관리기본운영규칙

- 참여기관 선정평가 세부운영지침

    ※ 상기 지침 등은 제·개정 시 해당 지침으로 대체하여 적용
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o 제안사는 반드시 상기 지침과 상기 지침에서 참조하는 지침·법령 

등의 내용을 숙지하여야 하며, NIA에서 유관 교육 진행시 모든 

참여기업들의 담당자는 필참하여 교육을 이수하여야 함

나. 수행결과 평가

o 수행기관의 장은 사업 최종보고서를 사업 종료 후 30일 이내에 전담

기관의 장에게 제출하여야 함

o 전담기관의 장은 수행기관이 제출한 최종보고서, 현장실태조사 등을

기반으로 평가위원회의 평가를 거쳐 "매우우수(90점 이상)", "우수

(80점~89점)", “보통(70점~79점)”, “미흡(60점~69점)”, “매우미흡(60점 

미만)”으로 판정함

- 평가결과 산정 시 최고, 최저점수를 제외한 나머지 평가점수를 산술 평균

평가점수 90점 이상 80점~89점 70점~79점 69점~60점 60점 미만

평가결과 매우우수 우수 보통
미흡 매우미흡

중단

구  분 항  목 배점

사업 목표
이행 성과

양자 테스트베드 구축 실적 30

양자 테스트베드 운영 실적 20

양자 테스트베드 활용·지원 실적 10

사업 관리
이행 성과

일정 관리의 적정성 10

사업관리의 적정성 8

예산 투입의 적정성 7

사업 파급 및 
확산 성과

국내외 전시·컨퍼런스 참여, 언론홍보 등 사업 홍보 실적 5

사업 결과물 수요처 발굴 및 활용 실적 5

일자리 창출 및 중소기업 상생 실적 5

총   계 100

 ※ 평가기준은 추후 변경 될 수 있음

o 사업종료 후 평가위원회 성과평가 등을 거쳐 계속 지원이 결정될 경우,



- 41 -

과제조정위원회를 거처 차년도 지원 사업으로 재협약 체결이 가능

    ※ 지원금액 및 사업기간은 성과평가결과, 사업계획서, 정부예산확보 상황 등에 따라 

조정될 수 있으며, 회계년도 별로 협약 체결

- 수행기관의 사업 이행 성과 및 사업 이행 성과가 현저히 떨어지는

경우, 개별평가를 통해 차년도 사업지원을 제한할 수 있으며, 이때

평가방법 및 평가항목은 수행기관 평가 기준과 동일함

다. 사업수행 관리

o 진도 및 일정관리 회의 방식 안내

- 사업추진 관련 주·월간 보고(진도 및 일정관리 회의) 개최 시 영상

회의를 원칙으로 하며, 대면회의 개최 시에는 발주기관(사업담당

부서) 소재지에서 개최함을 원칙으로 함

  ※ 필요시 구체적 회의 방식과 장소는 상호 협의를 통해 정할 수 있음

o 수행내역 관리

- 컨소시엄 주관사는 전담기관의 승인하에 참여기관 모두가 참여하는 

착수, 중간, 결과 보고회를 개최하여야 함

   ※ 착수, 중간, 결과 보고시 컨소시엄 주관기관의 총괄책임자 및 각 참여기관의 실무

책임자는 반드시 참석하여 진행해야 함

- 일상적인 사업 수행 보고는 수시 및 월간 보고로 진행하며, 착수,

중간, 결과 보고를 통해 사업 수행 내역을 점검

   ※ 전담기관에서 정한 월간보고 양식에 의거 업무보고가 진행되며, 수시 보고 요청시 

수행기관은 전담기관이 요청하는 자료제공 등에 적극 응해야 함

- 사업수행 중 구체화된 중간 결과물(중간보고서), 최종 결과물(최종 

결과보고서)을 확인하며 현장 실사 등을 통해 수행 내역을 점검

   ※ 중간점검평가, 최종결과평가를 실시하여 수행 내역을 점검 할 수 있으며, 전담
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기관의 현장실사에 대해 수행기관은 자료제공, 출입제공 등 실사에 필요한 사항에 

적극 협력해야 함

o 위탁용역의 제한

- 위탁용역의 경우 명확한 선정 절차를 통해 선정하며, 과제조정위원회에 의해

확정된 사항을 제외한 모든 위탁용역은 전담기관의 사전 승인을 득해야 함

   ※ 위탁용역계획, 수행기간, 소요예산 등 관련내용을 포함한 위탁용역의 사전승인을 

득해야 하며, 사업 내의 재하도급은 원천적으로 금지함

o 수행변경 관리

- 사업추진기간 중 사업목표, 사업내용 및 범위, 예산, 참여인력 등 

추진상의 중대한 수행계획변경이 있을 경우, 전담기관에 수행변경을 

사전에 신청하고 승인을 득한 후 변경된 수행계획에 따라 사업수행

   ※ 전담기관의 사전승인을 득하지 아니한 수행계획변경은 엄격히 금지하며, 이를 위

반할 경우 전담기관은 협약해약 등 제재조치를 할 수 있음

- 사업 추진 기간 중 중대하지 아니한 사항에 대한 수행 내용에 변

경이 있을 경우, 변경 내역을 통보해야 함

o 예산편성 관리

- 사업의 예산편성은 「기금사업비 산정 및 정산 등에 관한 지침」

및 부속 지침을 적용하여야 함

   ※ 기금사업비 산정·정산 지침의 비ㆍ세목별 사업비 산정 기준에 기재되지 않은 비·

세목 편성 금지

o 사업비의 관리

- 사업비(정부출연금 및 컨소시엄 자체부담현금)는 별도의 계좌로 관리·운영

- 본 사업은 「한국지능정보사회진흥원 ICT 기금사업 및 연구개발

사업 관리지침」을 적용, 「정보통신진흥기금 운용·관리규정」 준

용하여 수행하며 필요시 별도 특약을 마련하여 정함
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- 사업비는 별도의 신용카드, 은행 간 계좌이체 등을 통해 투명하게 

집행하되 본 사업과 무관한 목적으로 임의 집행 시 해당 분 불인정 

환수조치됨

o 회계·정산

- 회계·정산은 NIA에서 지정한 위탁 회계법인이 이를 대행하며,

컨소시엄 내 모든 사업자는 회계·정산 담당자를 지정하여야 하고,

회계법인이 주관하는 정산 교육을 반드시 이수하여야 함

    ※ 정산에 소요되는 비용은 주관기관이 사업비 내에서 부담함을 원칙으로 함

- 사업종료 후 사업수행계획서, 예산산출 내역 등에 근거한 사후

정산을 통해 사업 수행 금액을 확정

o 성과활용기간

- 성과활용기간은 사업종료일로부터 2028년까지의 기간으로 함

- 사업 수행 결과로 구축된 결과물 등은 사업 종료 후에도 지속적으로 

운영·유지되어야 하며, 성과활용기간 내에 유형적 결과물을 처분 내지

재배치 등 변경하고자 할 경우에는 전담기관의 동의가 있어야 함

- 전담기관 또는 이에 상응하는 기관의 현장실사, 관계자료의 열람 

또는 제출 요청 등의 요구에 수행기관은 성실히 응하여야 함

   ※ 전담기관은 성과활용기간 동안 연 1회 이상 수행기관에 성과활용보고서 제출을 

요청할 수 있음

나. 보고서 제출

o 착수보고서, 월간보고서(월1회), 중간보고서 제출

o 결과보고서는 사업종료 후 1개월 이내 제출

o 정산보고서 및 증빙자료는 사업종료 후 2개월 이내 제출
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다. 사업수행 결과물의 귀속

o 사업수행 결과로 취득되는 지식재산권, 보고서 판권, 기타 제반 권리 등

무형적․유형적 결과물은 사업비 부담금 지분(비율)에 따라 컨소

시엄(주관·참여기관)이 공동 소유

    ※ 구체적인 공동소유비율은 주관기관과 참여기관 간 협의에 따라 변경 가능

o 사업의 수행과정 또는 결과로 취득하거나 제작한 기자재, 시설 및 

시작품 등 유형적 결과물은 컨소시엄이 공동 소유

- 컨소시엄은 사업수행 결과로 구축된 인프라 등은 사업 종료 후 

성과활용기간 동안 운영‧유지할 의무가 있으며, 제3자에게 제공·

양도하거나 형질적 변경, 설치장소의 재배치 등을 하고자 하는 

경우 사전에 전담기관의 서면 동의 필요

  ※ 단, 서비스 고도화, 유지보수, 고도화 및 그 밖의 전담기관의 요청에 따른 변경·

재배치 등의 경우, 전담기관과 사전 협의 후에 조치 가능

o 국가안보상 필요한 경우나 사업결과물을 공공의 이익을 목적으로 

활용하기 위하여 필요한 경우 등은 유․무형적 결과물을 국가의 

소유로 하고 전담기관에서 관리할 수 있음

    ※ 유·무형적 결과물의 국가 소유에 관한 사항은 전담기관과 수행기관의 협의를 통해 정함

o 본 사업수행 결과 및 실적은 사업종료 후 5년간 보존해야 하며,

한국지능정보사회진흥원 또는 이에 상응하는 기관이 관련 자료 제공,

실적자료 작성, 증빙자료 요청시 적극 협조해야 함

라. 제재 조치

o 사업 수행 중 컨소시엄의 귀책사유로 협약이 해약되거나, 사업수행에

대한 평가결과가 ‘미흡’ 이하인 경우에는 차년도 동일사업에 참여 

제한 등을 할 수 있음
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o 전담기관의 장은 사업 수행 중 수행기관의 협약내용 중 중대한 위반 

및 계속 수행이 곤란하다고 인정되는 경우 협약을 해약할 수 있으며,

아래의 조치들을 취할 수 있음

- 수행기관에 이미 지급한 사업비에 상당하는 금액, 사업수행으로 발생한

유‧무형적 발생품(시설․기자재, 시제품 등), 지식재산권 등의 환수 

또는 그에 상응하는 적절한 제재조치

- 수행기관의 부정청구 행위유형(허위청구·과다청구·목적외 사용 등)에

따라 환수금액에 부과율을 곱하여 제재부가금을 부과·징수

  ※ 사업비 환수 및 제재부가금에 대한 금액 산정, 환수·부과 절차 및 방식에 대한 

세부사항은 「공공재정환수법」 및 동법 시행령을 준용

마. 보안 준수

o 본 사업은 “한국지능정보사회진흥원 ICT 기금사업 및 연구개발사업

관리지침 제10조(사업수행 및 보안조치)”를 적용한다.

o 사업수행계획서 및 공모안내서 이외에 한국지능정보사회진흥원이 

제공한 정보 및 자료, 공모사업 신청서(제안서)와 관련하여 한국지

능정보사회진흥원에 제출된 모든 자료 등 모든 사안에 대해서는 

제안참여업체의 제안 관계자 이외의 인원에게 공개하지 아니하여야 

하며, 공개할 경우 이에 따른 모든 법률적 책임을 짐

o 컨소시엄은 협약체결 후 10일 이내에 투입인력에 대한 보안각서 

및 부패방지를 위한 청렴이행각서를 작성·제출하여야 함

o 컨소시엄은 제안요청서에 기술되지 않았어도 본 사업을 추진하는 데 

있어 필수적이라고 판단되는 사항은 사업범위에 포함하여 제안하

여야 함
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3  기타사항

□ 공정거래 준수 안내

< 한국지능정보사회진흥원 공정거래 준수 안내 >

한국지능정보사회진흥원은 자율적인 거래관행 개선, 공정한 거래․상생문화를 

정착‧확산하도록 공정거래 자율준수 프로그램에 따라 

아래의 내용을 준수합니다.

⑴ 적정한 사업 원가를 조사‧산정하고 절차에 따라 적정한 대가를 지급합니다.

⑵ 계약업체의 책임이 없는 사유로 사업변경, 사업기간 연장, 납품기일 지연 등이 발생하여
과업이 추가로 필요한 경우, 조건 및 비용에 대하여 계약업체와 충분히 협의하여 진행하
겠습니다.

⑶ 사업의 특성, 작업환경 등 제반 여건을 고려하지 않고 관리비 등 ‘간접비’의 금액이나
총 계약금액에서 간접비가 차지하는 비중을 일률적으로 제한하는 행위를 하지 않습니다.

⑷ 계약업체의 이윤을 별도 항목으로 계상하지 않고 사업비의 각 항목에 포함하는 행위를
하지 않습니다.

⑸ 한국지능정보사회진흥원이 부담해야 할 행정절차, 민원해결, 환경관리 등에 관한 책임이
나 그에 소요되는 비용을 계약업체에게 부담하는 행위를 하지 않습니다.

⑹ 천재지변, 매장 문화재 발견 등 계약시점에서 계약업체가 예측할 수 없는 사항에 관한
책임이나 비용을 계약업체에게 부담하는 행위를 하지 않습니다.

⑺ 사업 수행 또는 그 준비 과정에서 계약업체가 취득한 정보·자료·물건 등의 소유·사용에
관한 권리를 부당하게 한국지능정보사회진흥원에게 귀속하는 행위를 하지 않습니다.

⑻ 한국지능정보사회진흥원의 손해배상 책임을 관계법령 등에 규정된 기준에 비해 과도하게 경감
하거나 계약업체의 손해배상 책임, 하자담보 책임 등을 과도하게 가중하는 행위를 하지 않
습니다.

⑼ 계약상 의무 위반에 대한 계약업체의 이의제기, 분쟁조정신청, 손해배상청구 등을 제한
하거나 계약내용 해석에 당사자 간 이견이 있는 경우 한국지능정보사회진흥원의 해석
에 따르도록 하는 행위를 하지 않습니다.

⑽ 계약해제 ·해지사유 등을 정함에 있어 한국지능정보사회진흥원에 대해서는 민법, 국가계
약법 등 관련법령에 따라 보장되는 수준보다 넓게 정하고, 계약업체에 대해서는 그 수준
보다 좁게 정하는 행위를 하지 않습니다.

⑾ 계약업체가 계약상 의무의 이행을 지체한 경우 국가계약·지방계약법령 등에서 정한 수준
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이상으로 지체상금을 부과하는 행위를 하지 않습니다.

⑿ 계약업체에게 제공하기로 한 장비, 시설 등의 인도가 지연되거나, 그 수량이 부족한 경우,
그 성능이 미달되는 경우 등 계약업체의 책임 없는 사유에 따라 추가로 발생하는 비용을
계약업체에게 부담하게 하는 행위를 하지 않습니다.

- 또는, 계약업체에게 제공한 장비, 시설 등이 계약업체의 책임 없는 사유로 멸실, 훼손된
경우에도 계약업체에게 그에 대한 책임, 또는 비용을 부담하게 하는 행위를 하지 않습니다.

⒀ 사업 수행 시 적정 사업 수행 기간을 확보하여 사업을 추진합니다.

⒁ 계약조건이나 계약금액 때문에 계약업체가 안전에 관한 법규를 준수하는 것이 어려운
경우 그 조건 및 비용의 보전을 협의하여 진행하겠습니다.

⒂ 법령에 위반되지 않는 범위 내에서 원칙적으로 공동도급을 통한 사업 수행을 권장합니다.

⒃ 하도급 계약을 통해 과업을 수행할 경우, 계약업체는 하도급법에서 정한 사항을
준수하여야 하며, 계약업체가 하도급법 위반하여 공정위 제재를 받는 경우, 향후
업체 선정 과정에 참고할 수 있습니다.

< 하도급법에 규정된 불공정행위 유형 >

‣하도급업체에 대한 ▲계약서 교부의무, ▲법정기한內 하도급대금 지급 의무, ▲공공기관으
로부터 원도급대금을 조정받은 경우 그 비율만큼 하도급대금을 조정해줄 의무 등을 위반한
행위

‣하도급업체에 대한 ▲부당한 거래조건(특약) 설정, ▲하도급대금 부당 결정 ·감액, ▲부
당한 위탁취소, ▲부당 반품, ▲기술자료 부당 요구, ▲기술유용, ▲경영간섭, ▲보복행위 등

⒄ 하도급대금이나 임금이 체불되지 않도록 하도급대금·노무비를 직접 지급하거나, 직접
지급효과가 있는 대금 직불시스템(하도급 지키미 이용 등)을 통해 대금을 지급합니다.

⒅ 한국지능정보사회진흥원은 사업 수행과정에서 느끼는 애로·불만사항을 제보할 수
있도록 온라인 및 오프라인 제보센터를 설치해 운영하고 있습니다.

< 한국지능정보사회진흥원 애로사항 등 익명제보시스템 (레드휘슬) 안내 >

1. 신고대상 및 내용
o NIA 임직원이 업체를 부당하게 대우하거나 불공정하게 업무를 처리하는 경우
o NIA 임직원이 그 지위 또는 권한을 남용하거나 법령을 위반하여 자기 또는 제3자
의 이익을 도모하는 행위

o 기타 기업의 건의사항, 개선 또는 시정이 요구되는 사항
2. 신고요령 : 직접방문, 우편, 이메일(감사실장), 신고사이트 방문(www.redwhistle.org)
3. 신고 시 유의사항 : 신고자 및 신고내용은 비공개로 처리되나, 제보자의 인적사항(성
명, 연락처 등)이 허위이거나, 불분명할 경우 접수 처리 불가
※ 당사자의 개인정보는 개인정보보호법 제3조(개인정보 보호 원칙)에 따라 공개되지 않으
며, 민원처리 외의 다른 용도로 사용되지 않음

http://www.redwhistle.org


Ⅳ. 사업 신청서 양식 및 

제안요청 세부내역

※ 별도 파일 참조



Ⅴ. 사업 관리 규정 및 지침

(각종 서식 포함)

※ 별도 파일 참조


